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TÍTULO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJ ETO:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE MORRINHOS DO SUL - RS

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL MORRO DO FORNO - FASE 01

ENG. CIVIL ALEX CAVALHEIRO DA SILVA - CREA/RS 219614

CROQUI DMT

0 ALEX C. SILVA ALEX C. SILVA EMISSÃO INICIAL

ESC .:

DATA:

CÓD.:

JUL/2021

16/07/2021MARCOS V. S.

DMT - MORRINHOS DO SUL - PIXIRICA (Km)
REFERÊNCIA DIST.*

25.0USINA ASFÁLTICA INVICTA - DOM PEDRO DE ALCÂNTRA - RS

USINA ASFÁLTICA CONPAV - OSÓRIO - RS

USINA ASFÁLTICA PAVISUL - SANGA DA TOCA - SC

USINA ASFÁLTICA PAVICON - SANTO ANTÔNIO DA PATRULA - RS

USINA ASFÁLTICA JR - IÇARA - SC

REFINARIA REFAP - CANOAS - RS

PORTO ALEGRE - CAPITAL - RS

JAZIDA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO E BOTA-FORA

79.0

63.5

112.0

112.0

187.6

186.2

3.0

CONV. ESTADUAL:

PP/RS N° 001/2021/SAAM

MORRINHOS DO SUL-RS

ESTRADA G ERAL MORRO DO FORNO
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MAMPITUBA - RS

TRÊS CACHOEIRAS - RS

23.2 KM*

PIXIRICA

PORTO ALEGRE - RS

186.2 KM*

POS.

01
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05
FLORIANÓPOLIS - RS

301.0 KM*

08

BR-101

BR-101

16.5 KM*

* DISTÂNCIA RELATIVA AO CENTRO MÉDIO DA OBRA

LOCAL DA OBRA 

CANOAS - RS

187.2 KM*

06

BR-101

BR-101

* USINA ASFÁLTICA ADOTADO DMT DE 63.5 KM

7.4 KM*

DMT-01


