



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL  
Rua Antônio José Carlos, 01 - Centro - Morrinhos do Sul - RS - CEP: 95577-000  
51 3605.1149 - administracao@morrinhosdosul.rs.gov.br

#### COMPOSIÇÃO 04

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL MORRO DO FORNO - FASE 01

LOCAL: MORRINHOS DO SUL - RS

COMPRIMENTO TOTAL: 1200 m


CONVÊNIO: PROGRAMA PAVIMENTA - EDITAL PP/RS N° 001/

ART: 11373865

BDI: 23,18%  
SICRO SINAPI  
REF. NÃO DESONERADAS  
EMIÇÃO out-21 dez-21

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Coeficiente	DMT (km)	Fonte de Referência	Códigos	R\$ Unit.	Data de Referência	R\$ Total (S/ BDI)
REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSIVE TRANSPORTE DMT=3KM)									
UNIDADE: M3									
1	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	H	0,02333		SINAPI	5631	R\$ 193,41	dez/21	R\$ 4,51
2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0213		SINAPI	88316	R\$ 18,84	dez/21	R\$ 0,40
3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3 X KM**	0,45	3	SINAPI	95875	R\$ 1,62	dez/21	R\$ 2,18
4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ // 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3**	0,45		SINAPI	100974	R\$ 6,20	dez/21	R\$ 2,79
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 9,88</b>

  
**Marcos V. Evaldi da Silveira**  
Prefeito Municipal

  
**Alex Cavalheiro**  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 219614