


DMT - MORRINHOS DO SUL - PIXIRICA (Km)		
POS.	REFERÊNCIA	DIST.*
01	USINA ASFÁLTICA INVICTA - DOM PEDRO DE ALCÂNTRA - RS	25.0
02	USINA ASFÁLTICA CONPAV - OSÓRIO - RS	79.0
03	USINA ASFÁLTICA PAVISUL - SANGA DA TOCA - SC	63.5
04	USINA ASFÁLTICA PAVICON - SANTO ANTÔNIO DA PATRULA - RS	112.0
05	USINA ASFÁLTICA JR - IÇARA - SC	112.0
06	REFINARIA REFAP - CANOAS - RS	187.6
07	PORTO ALEGRE - CAPITAL - RS	186.2
08	JAZIDA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO E BOTA-FORA	3.0



\* DISTÂNCIA RELATIVA AO CENTRO MÉDIO DA OBRA  
\* USINA ASFÁLTICA ADOTADO DMT DE 63.5 KM

*Marcos V. Evaldi da Silva*  
**Marcos V. Evaldi da Silva**  
Prefeito Municipal

*Alex Cavalheiro*  
**Alex Cavalheiro**  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 219614

0	ALEX C. SILVA	ALEX C. SILVA	MARCOS V. S.	16/07/2021	EMIÇÃO INICIAL
Rev.	Desenhado	Resp. Técnico	Aprovado	Data	Descrição
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MORRINHOS DO SUL - RS					
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL MORRO DO FORNO - FASE 01					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ALEX CAVALHEIRO DA SILVA - CREA/RS 219614					
TÍTULO: CROQUI DMT					
CONV. ESTADUAL: PP/RS Nº 001/2021/SAAM					
ESC.: JUL/2021					
CÓD.: DMT-01					