
Rev.
Desenhado

Resp. Técnico Aprovado

Data

Descrição

TÍTULO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE ITATI - RS

PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ERS-417

ENG. CIVIL ALEX CAVALHEIRO DA SILVA - CREA/RS 219614

CROQUI DMT

0
ALEX C. SILVA ALEX C. SILVA

EMISSÃO INICIAL

ESC.:

DATA:

CÓD.:

MAR/2022

01/03/2022

FLORI WERB

DMT - ITATI - ERS 417 (Km)

REFERÊNCIA

DIST.*

44.0
USINA ASFÁLTICA INVICTA - DOM PEDRO DE ALCÂNTRA - RS

USINA ASFÁLTICA CONPAV - OSÓRIO - RS

USINA ASFÁLTICA PAVISUL - SANGA DA TOCA - SC

USINA ASFÁLTICA PAVICON - SANTO ANTÔNIO DA PATRULA - RS

USINA ASFÁLTICA JR - IÇARA - SC

REFINARIA REFAP - CANOAS - RS

PORTO ALEGRE - CAPITAL - RS

JAZIDA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO E BOTA-FORA

59.0

105.0

90.0

153.0

159.0

158.0

6.0

CONV. ESTADUAL:

PAVIMENTA RS
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15,0 KM*

* DISTÂNCIA RELATIVA AO CENTRO MÉDIO DA OBRA
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* USINA ASFÁLTICA E BRITAGEM ADOTADO DMT DE 44,0 KM
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